Zatacznik nr 4

Wzér umowy (projekt)
UMOWA
o wykonanie robét budowlanych
Wdniu ..o 2010 r. w Gostyniu pomiedzy: Starostwem Powiatowym w Gostyniu, 63-800

Gostyn, ul. Wroctawska 256, (nr identyfikacyjny NIP: 696-16-03-613; nr REGON 411103561)
reprezentowanym przez :

........................................................................................................................ (nr identyfikacyjny NIP:
.................................. T NMTREGON.......coiiiiiecc e eeeeeennnn) TEPIEZENTOWANYM PrZEZ:
PSP TP RSP RROPR PSP
2 e e e et e e oo e L e e e e et oo e o4 oo e ettt e e e e e e e b e e e e tee areenneennes
zwanym dalej “Wykonawcg”, z drugiej strony

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1.

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn. ,,Adaptacja budynku
gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych majacych swoja
siedzibe w Gostyniu przy ul. Poznanskiej 200 — czes¢ I” wedtug szczeg6towego zakresu
robot okreslonego w Projekcie budowlanym — rysunek pogladowy i Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg, zwane dalej
przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy (I cze$¢ zadania) obejmuje wykonanie rob6t w dwoch etapach w tym:

1) etap | — obejmuje wykonanie robét ogélnobudowlanych w tym: zamurowanie czesci otworow
w $cianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowo — wapiennej (bramy
wjazdowe, otwory okienne), wykonanie posadzek betonowych zbrojonych z warstwg izolacji
termicznej wykonanej ze styropianu oraz izolacjg przeciwwilgociowg z folii, wymiane stolarki
okiennej z drewnianej na PVC, wykonanie wymiany pokrycia dachowego z papy na pape
termozgrzewalng z jednoczesnym ociepleniem dachu styropianem i wykonaniem obrobek
blacharskich oraz wykonanie robot branzy sanitarnej polegajacych na wykonaniu przytacza
wodociggowego, przytagcza kanalizacyjnego, a takze przylacza cieplnego z istniejacej
kottowni. Roboty dotyczgce pierwszego etapu (czes¢ | etap 1) wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé w terminie nie dluzszym niz 21 dni liczac od dnia podpisania umowy. Po
wykonaniu rob6t pierwszego etapu, wykonawca odwrotnie udostepni Zamawiajacemu
pomieszczenia celem wykonania rob6t budowlanych polegajacych na pobudowaniu $cianek
dziatowych przewidzianych dla czesci Il zadania, ktéra w catosci realizowana bedzie tzw.
sitami wtasnymi Zamawiajgcego. Wykonanie $cianek dziatowych przez Zamawiajgcego
nastapi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczac od dnia udostepnienia pomieszczen przez
Wykonawce;

2) etap Il — obejmuje wykonanie rob6t instalacyjnych wewnetrznych, w tym instalacji wod.-kan,
c.0. oraz wykonanie bialego montazu. Roboty dotyczace drugiego etapu (czesc | etap II)
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w terminie nie diuzszym niz 14 dni liczac od dnia
udostepnienia Wykonawcy pomieszczeh przez Zamawiajgcego (po wykonaniu $cianek
dziatowych). Do realizacji etapu Il Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ nie pézniej niz w
ciagu 3 dni od dnia udostepnienia mu pomieszczeh przez Zamawiajgcego.



. Strony ustalaja, ze roboty w zakresie ............ccccooiiiiieneenn. o tacznej wartosci....... zt,
Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie.

Strony ustalajg, ze roboty w zakresSie .........ccccccceoiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 0 facznej wartosci

...................... Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow w tym :

1) roboty w zakresie ................. 0 facznej wartosci ............... zt, wykonywane bedg przez
.................................................... , zgodnie z umow g zawartg na piSmie przez Wykonawce z
podwykonawca,

2) roboty w zakresie ................. 0 facznej wartosSCi ........ccoovvevevvieeiiiiiiiiiiee, zt, wykonywane
bedg przez ... zgodnie z umow g zawartg na pismie przez

Wykonawce z podwykonawca.

§ 2.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robét, uwzgledniajgce wszystkie sktadniki
okreslone w niniejszej umowie, ustalone zostalo na kwote ogotem...........ccccceevinneen. zt (z
podatkiem VAT), sStownie: .......cccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeenn, w tym kwota netto wynosi .............. zt
stownie , podatek VAT w wysokosci ... %, Wynosi

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robo6t przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktore byty zataczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym co oznacza, ze ostateczne rozliczenie rob6t nastapi
kosztorysem powykonawczym sporzgdzonym w oparciu 0 rzeczywiste obmiary robét po ich
wykonaniu i potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajacego.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez zmiany skfadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych, projektu organizacji placu budowy
wraz z jego pozniejszg likwidacjg, utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej
(inwentaryzacja przytaczy), wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, w tym
takze koszty wydania wszelkich opinii oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszace, niezbedne
do prawidtowego zrealizowania inwestycji obcigzajg wykonawce.

§ 3.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 52 dni od dnia podpisania
umowy tj. najpézniej do dnia ..........ccceee e 2010r.

. Termin wykonania przedmiotu umowy uwzglednia maksymalne okresy przewidziane do
wykonania robét, lezacych zaréwno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiajgcego oraz
maksymalny 3 dniowy okres wyznaczony na przystapienie Wykonawcy do wykonania Il etapu
robot na | czesci zadania tj. 21 dni na wykonanie etapu | czes¢ | przez Wykonawce + 14 dni na
wykonanie $cianek dziatowych przez Zamawiajgcego + 14 dni na wykonanie etapu Il czesci |
zadania przez Wykonawce + 3 dni jako maksymalny okres na przystgpienie do wykonania
etapu Il na | czesci zadania.

OpOznienie Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 5 ust. 1 umowy moze spowodowac — na wniosek Wykonawcy — przesuniecie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy o takg samg ilos¢ dni.

OpObznienie Zamawiajacego w wykonaniu rob6t budowlanych lezacych po stronie
Zamawiajacego tj. wykonania scianek dziatlowych, w stosunku do terminu okreslonego w 8 3
ust. 2 umowy spowoduje przesuniecie terminu zakonczenia przedmiotu umowy o takg samg
ilos¢ dni.

§ 4.
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zgodnie z dostarczong dokumentacja,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami
dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg:
)



3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

1) Maciej Kazmierczak — Naczelnik Wydziatu Zarzgdzania i Inwestycji
2) Beata Szymanowska — Podinspektor w Wydziale Zarzadzania i Inwestycji.

§5.

Obowigzki stron:

1.

wn

Zamawiajacy w terminie 5 dni od podpisania umowy, przekaze Wykonawcy :

1) plac budowy;

2) dziennik budowy;

3) dokumentacje — w tym: Projekt budowlany — rysunek pogladowy oraz Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wykonawca:

1) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przyjmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

2) zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie miejsca wykonywania robo6t oraz miejsca
sktadowania materiatbw — zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng na wiasny
koszt;

3) dokona urzadzenia placu budowy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt;

§ 6.

. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w drodze dwoch faktur za wykonane, odebrane i
potwierdzone przez Zamawiajgcego roboty budowlane, zaréwno pod wzgledem wykonanego
zakresu i ilosci wykonanych robét jak réwniez ich jakosci i zgodnosci z postanowieniami
niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi faktury po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego poszczegolnych

etapow robo6t budowlanych stanowigcych odpowiednio czesc¢ | etap | i czesc¢ | etap Il zadania.

Faktury opftacone zostang w terminie ........ dni od daty ich otrzymania, z konta Zamawiajacego

na konto Wykonawcy.

Wykonawca upowaznia ze swej strony do podpisywania faktur nizej wymienione osoby:

) S
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KONto DANKOWE WYKONBWCY ........uuiiiiiiiiiiieiiiit ettt e e e e e e eeneesneenneans

§7.

. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoznanie czynnosci odbioru korncowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ nie pézniej niz w 7 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.

W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania

cigzy na Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu w trakcie odbioru, pod rygorem

nieodebrania wykonanych robét, nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:

a) dziennik budowy;

b) protokoty odbioréw technicznych;

c) stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty;

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Protokét odbioru sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu odbioru.



10.

11.

12.

§8.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosc lub

uzytecznos$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu

umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajgcych sie
do usuniecia Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— obnizy¢ cene za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

— zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od

Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opoznienia.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie w terminie 7
dni od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony uméwig sie inaczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.
Na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy Wykonawca udziela
.............................. miesiecy gwarancji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 36 miesiecy liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Wykonawcy (i podwykonawcéw) w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po
uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, rozpoczyna sie w dniu
przejecia przedmiotu do eksploatacji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych w tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych
przepiséw Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.

§9.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

1) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu umowy;

2) za zwioke w oddaniu okredlonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien zwitoki, jednakze nie wiecej niz 20 % wartosci
przedmiotu umowy;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia, w ktorym uptynat termin
wyznaczony na usuniecie wad.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego za wykonanie przedmiotu umowy.



§ 10.

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych przewidziat w ogtoszeniu o zamowieniu oraz w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy i okreslit nastepujace
warunki takich zmian:

1) termin wykonania robot okreslony w umowie moze ulec wydtuzeniu w przypadku:

a) opOznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego
przekazania okreslonego w umowie. W takim przypadku przesuniecie terminu
zakonczenia robo6t budowlanych moze nastgpi¢ o takg samg ilos¢ dni, na wniosek
Wykonawcy,

b) opo6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu rob6t budowlanych lezacych po stronie
Zamawiajgcego tj. wykonania scianek dziatowych w stosunku do terminu okredlonego w
umowie. W takim przypadku termin wykonania robét budowlanych zostanie przedtuzony
o takg sama ilos¢ dni,

c) wystapienia tzw. sit wyzszych (huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza uniemozliwiajgce zachowanie wymogéw technologicznych,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie zwigzane z
wykonawecg itp.) zupetnie niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych wykonanie
robot w ustalonym w umowie terminie. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji
dziatania sity wyzszej,

d) wystapienia koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, ktérych wykonanie stanie sie konieczne, czego nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, a wykonanie zamoOwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego. Wowczas
termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydituzeniu o czas niezbedny
do wykonania zamowienia dodatkowego warunkujgcego dalsze prowadzenie robét na
zadaniu podstawowym,

2) termin wykonania rob6t okreslony w umowie moze ulec skréceniu w przypadku:

a) gdy Wykonawca zakohczy roboty przed terminem, a Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy zgodzi sie odebrac te roboty wczes$niej niz planowat;

b) gdy zmiana terminu wykonania robét tj. skrécenie terminu wykonania jest korzystna dla
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji zmiana terminu okreslonego w umowie jest mozliwa
woweczas gdy o skrécenie terminu wnioskowat Zamawiajacy, a Wykonawca wyrazit zgode
na zakonczenie robo6t przed terminem;

3) zmiana zakresu robo6t i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia moze
nastgpi¢ w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze rob6t, ktéry byt podstawa obliczenia ceny oferty. Wowczas
okreslone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione
(zmniejszone lub zwigekszone) przy zachowaniu cen jednostkowych i sktadnikow
cenotworczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

4) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziatu podwykonawcéw (jezeli Wykonawca
przewidywat powierzenie czesci zamoOwienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji
zamoOwienia mogq ulec zmianie w przypadku zmiany podwykonawcéw i powierzenia czesci
zamoéwienia nowym podwykonawcom.

3. Zmiana istotnych postanowien niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okolicznosciach

wymienionych w ust. 2
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9.

10.

11.

Dopuszczalne sg zmiany nieistotnych postanowieA umowy rozumianych w ten sposéb, ze
wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o to zamdwienia czy tez na
wynik postepowania.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego,
kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

Wszelkie pozostate zmiany postanowien umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w drodze
pisemnej (aneksem).

W sprawach nie uregulowanych umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego Sad Powszechny.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



