
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRO-
JEKTOWE KLIMAS

ul. Zdunowska 116, Krotoszyn

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty uzupełniaj ące w zwi ązku z odpowie-
dziami na pytania wnoszone przez wykonawców

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
Nazwa inwestycji   :     Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa bloku operacyjnego 
Adres inwestycji   :     Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 Gostyń
Inwestor   :     POWIAT GOSTYŃSKI
Adres inwestora   :     UL. WROCŁAWSKA 256, Gostyń
Branża   :     Sanitarna-Gazy medyczne - wyrób medyczny

Sporządził   :     mgr inż. Ryszard Klimas
Data opracowania   :     20.05.2011

Poziom cen   :     IV kwartał 2010 wg Sekocenbud

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

 
Specyfikacja techniczna nr 24/05/KR/09/STWiOR
 Uwaga !!
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „
lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj.
spełniających wymagania techniczne,
funkcjonalne, i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się sto
sować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia
i materiały spełniają wymagania określone przez projektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do pro
jektu Wykonawca winien uzgodnić z projektantem przed złożeniem oferty.Zgodę projektanta na rozwiązania inne niż opisane w projekcie
Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku załączyć do składanej oferty.

WYKONAWCA INWESTOR

Data opracowania
20.05.2011

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT - Roboty uzupełniające w związku z odpowiedziami - KopiaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 analiza włas-

na poz 2a po
modyfikacji z
dn.20.05.201
1

Rury Cu fi 10x1 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

2 analiza włas-
na poz 3a po
modyfikacji z
dn.
20.05.2011

Rury Cu fi12x1 szt

49 szt 49.000
RAZEM 49.000

3 analiza włas-
na poz 4a po
modyfikacji z
dn.20.05.201
1

Rury Cu fi 15-18x1 szt

33 szt 33.000
RAZEM 33.000

4 analiza was-
na poz 5a po
modyfikacji z
dn.20.05.201
1

Rura Cu fi 22 szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

5 analiza włas-
na poz 6a po
modyfikacji z
dn.
20.05.2011

Rura Cu fi 28-35 szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

6 Analiza włas-
na po mody-
fikacji z dn.
20.05.2011
kalk. własna

Kolumna sufitowa jednoramienna anestezjologiczna - zał. Nr 3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7 Analiza włas-
na po mody-
fikacji z dn.
20.05.2011
kalk. własna

Kolumna sufitowa jednoramienna chirurgiczna - zał. Nr 4 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 analiza własna
poz 2a po mo-
dyfikacji z
dn.20.05.2011

Rury Cu fi 10x1 szt. 27

2 analiza własna
poz 3a po mo-
dyfikacji z dn.
20.05.2011

Rury Cu fi12x1 szt 49

3 analiza własna
poz 4a po mo-
dyfikacji z
dn.20.05.2011

Rury Cu fi 15-18x1 szt 33

4 analiza wasna
poz 5a po mo-
dyfikacji z
dn.20.05.2011

Rura Cu fi 22 szt 8

5 analiza własna
poz 6a po mo-
dyfikacji z dn.
20.05.2011

Rura Cu fi 28-35 szt 15

6 Analiza własna
po modyfikacji
z dn.
20.05.2011
kalk. własna

Kolumna sufitowa jednoramienna anestezjologiczna -
zał. Nr 3

szt. 3

7 Analiza własna
po modyfikacji
z dn.
20.05.2011
kalk. własna

Kolumna sufitowa jednoramienna chirurgiczna - zał. Nr 4 szt. 3

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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