

Gostyń, 28.05. 2018 r.

KD.DR.272.5.1.2017

**Wykonawcy,
którzy spełnili warunki dopuszczenia
do udziału w postępowaniu.**

Dotyczy: postępowania publicznego, prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”* – nr ref.: *KD.DR.272.5.1.2017*

W związku z przesłaną prośbą jednego z wykonawców o udostępnienie wzorów harmonogramów spłaty fazy budowy oraz spłat fazy zarządzania i utrzymania Zamawiający przekazuje w/w wzory harmonogramów w załączeniu na płycie CD:

- 1) Harmonogram Spłat Fazy Budowy,
- 2) Harmonogram Spłat Fazy Zarządzania i Utrzymania.

W harmonogramach partner prywatny powinien podać wysokość płatności w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z którą wystawi fakturę lub będzie wystawiał faktury okresowe. Harmonogramy zostały przygotowane w podziale na miesiące. Arkusze uwzględniają podział na części przedmiotu przedsięwzięcia.

Dodatkowo na końcu każdego arkusza w załączniku nr 2 dodane jest miejsce do wpisania Sumy Płatności Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Fazy Zarządzania i Utrzymania.

W przypadku wyboru kwartalnych form płatności należy w poszczególnych kwartałach wskazać miesiąc (w obrębie danego kwartału) wpisując kwotę wystawianej faktury VAT z zachowaniem wybranego sposobu płatności.

Harmonogram Spłat Fazy Budowy oraz Harmonogram Spłat Fazy Zarządzania i Utrzymania należy dołączyć jako załączniki do oferty w wersji papierowej i elektronicznej na cd lub dvd (wersje elektroniczne harmonogramów z formacie xml lub xmls).

Z poważaniem

(-) Robert Marcinkowski

Starosta Gostyński