

Znak sprawy : KD.DR.272.2.10.2019

Gostyń, dnia 19.07.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P Borek Wlkp. – Bruczków .**

Wszyscy Wykonawcy

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dotyczy Projektu umowy § 12 Kary umowne.

Z uwagi na nieuzasadnioną wysokość wskazanych kar i niewynikającą z faktycznych podstaw i przyczyn, wnosi się o zmniejszenie ich wysokości, w szczególności w ust.1 :

- pkt 1) z wysokości 0,5% na 0,05 %
- pkt 3) z wysokości 0,2% na 0,02%

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w paragrafie 12 pkt.1), pkt 3) projektu umowy .

Pytanie nr 2: Dotyczy Projektu umowy § Termin wykonania umowy.

Prosimy o zmianę w pkt 5 na: „Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie udokumentowane szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt.5) umowy. tj.

„Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie udokumentowane szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy”.

- II. Zamawiający zamieści Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz projekt umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert nie ulega zmianie.

Samodzielne stanowisko
ds. zarządzania drogami
Grzegorz Mayer